GRAD SINJ
Radovi sanacije (investicijsko odriavanje) javne rasvjete na Alkarskom trkalistu (ev.br. 38/2025)

PRILOG V

- PRIJEDLOG-

Sukladno ¢l. 32. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Sluzbeni glasnik Grada Sinja br. 8/17) ,

Grad Sinj, DragaSev prolaz 24, 21230 Sinj, OIB: 03210055420 kojeg zastupa gradonacelnik Miro Bulj
(u daljnjem tekstu: Narucitelj), s jedne strane

(u daljnjem tekstu: Ugovaratelj ili lzvodac), s druge

strane

sklopili su sljededi
UGOVOR
o izvodenju radova sanacije (investicijskog odrzavanja) javne rasvjete na Alkarskom trkalistu
(ev.br. 38/2025)

PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

(1) Predmet ovog Ugovora su radovi sanacije (investicijskog odrzavanja) javne rasvjete na Alkarskom
trkaliStu.

(2) Ovaj ugovor sklapa se na temelju provedenog postupka jednostavne nabave s namjerom
sklapanja ugovora o nabavi za predmet nabave: IZVODENJE RADOVA SANACIJE (INVESTICIJISKOG
ODRiAVANJA) JAVNE RASVJETE NA ALKARSKOM TRKALISTU (evidencijski broj nabave: 38/2025),
u kojemu je Narucitelj Odlukom KLASA: , URBROJ: od
odabrao ponudu Ugovaratelja br. , od

)

kao ekonomski najpovoljniju sukladno objavljenim kriterijima za donoSenje odluke o odabiru, te
uvjetima i zahtjevima iz poziva na dostavu ponuda.

Clanak 2.

(1) Temeljem navedenog, Narucitelj daje, a Ugovaratelj preuzima obvezu izvodenja radova sanacije
(investicijskog odrzavanja) javne rasvjete na Alkarskom trkalistu, a sve u skladu sa ponudom
Ugovaratelja br. od 2025., uvjetima i zahtjevima iz provedenog postupka nabave,
poziva na dostavu ponuda, odredbama ovog Ugovora te ugovornom troskovniku koji je sastavni
dio ovog Ugovora.

(2) Ugovorne strane su suglasne da ¢e predmet Ugovora biti izvrSen sukladno sljedecoj projektno -
tehnickoj dokumentaciji: Glavhom projektu, Elektrotehnicki projekt, Javna rasvjeta Alkarskog
trkalista, Z.0.: 10/24, Oznaka projekta: TD 69/24JR, Projektant Mario Modri¢ dipl.ing.el., br.
upisa E3020, Modri¢ projekti d.o.o., listopad 2024.g.

Clanak 3.
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(1) Radovi sanacije (investicijskog odrzavanja) javne rasvjete na Alkarskom trkalistu obuhvacaju i
ukljuCuju sve poslove nuZne za izvrSenje predmeta nabave, izvedbu radova sukladno izradenom
Glavnom projektu, Elektrotehnicki projekt, Javna rasvjeta Alkarskog trkalista, Z.0.: 10/24, Oznaka
projekta: TD 69/24JR, Projektant Mario Modri¢ dipl.ing.el., br. upisa E3020, Modri¢ projekti
d.o.o,, listopad 2024.g. (u daljnjem tekstu: Glavni projekt), u stanju ispravnosti i pune dokazane
funkcionalne sposobnosti, kao i sve ostale aktivnosti i poslove nuzne za ispravnost i realizaciju
konacnog proizvoda sukladno minimalnim odredenjima i uvjetima TroSkovnika i izradenog
Glavnog projekta.

CUENA
Clanak 4.
(1) Ugovorna cijena radova sanacije (investicijskog odrZavanja) javne rasvjete na Alkarskom trkalistu
iznosi:
Cijena (bez PDV-a): EURa
PDV (25%): EURa
Cijena (s PDV-om): EURa

(2) Jedini¢ne cijene iz troskovnika su nepromjenjive tijekom trajanja ovog Ugovora.

(3) Kolic¢ine u troskovniku su okvirne, a ovise o potrebama Naruditelja. Stvarno nabavljena koli¢ina
predmeta nabave moZze biti veca ili manja od predvidene. Narucitelj se ne obvezuje na realizaciju
navedenih koli¢ina u cijelosti. Stvarno nabavljena koli¢ina mozZe biti veéa ili manja od okvirne
koli¢ine.

(4) Konacna cijena radova utvrdit ¢e se prema stvarno izvedenim koli¢inama radova ovjerenih u
gradevinskoj knjizi i jedini¢nim cijenama iz ugovornog troskovnika.

DOSTATNOST UGOVORNE CIJENE
Clanak 5.

(1) Smatrat ¢e se da je Ugovaratelj temeljio ugovornu cijenu na podacima, interpretacijama,
potrebnim obavijestima, inspekcijama i na saznanju o svim relevantnim stvarima koje su
navedene u ovom ¢lanku Ugovora.

(2) Ugovorna cijena pokriva sve troskove za rad, materijal, opremu (uredaje), rad strojeva,
transport, pristojbe, poreze, place, rezije, jamstva, osiguranja, ispitivanje i dokazivanje kvalitete
ugradene opreme (uredaja) i materijala te izdavanja potvrda o kvaliteti (atesti i sl.), izvjeStaje o
tekucim ispitivanjima, sve prema pravilima struke, pripadajué¢im zakonima, pravilnicima i ostalim
pozitivnim propisima, radove na higijensko-tehnickoj zastiti, privremena prava prolaza koja su
mu potrebna, ukljuivo i one za pristup na gradiliSte, koristenje zemljiSta za organizaciju
gradilista, troSkove organizacije gradilista, troSkove odvoza i zbrinjavanja otpada (betona,
mijesanog materijala, EE otpada i sl.) sa gradiliSta na deponije, ciS¢enje okoline gradilista u tijeku
radova te nakon zavrSetka radova, sve troSkove vezane uz detektiranje, izmjeStanje i zastitu
postojecih instalacija, sve troskove privremenih priklju¢aka gradilista na infrastrukturu i
izvodenja privremenih prikljucaka (struja, voda i dr.), troskove provodenja svih radnji kako bi se
osigurao nesmetan promet na dijelu prometnice na kojoj se izvode radovi kao i poduzeti sve
mjere zastite prolaznika i objekata od mogudéih povreda i oStedenja, ogradivanje lokacije
izvodenja radova, elaborate privremenih prometnih rjesenja u vrijeme izvodenja radova (ukoliko
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je potrebno), troskove obilaska s predstavnicima Narucitelja, obvezu nadoknade svake stete koja
nastane izvodenjem ugovorenih radova, kasnjenju u izvodenju, te uslijed neizvrSavanja obveza iz
Ugovora, izrada izvjeséa o izvedenim radovima sa popisom utro$enog materijala/robe i lokacijom
uz svaku mjesecnu situaciju te svi drugi izdaci Ugovaratelja potrebni za izvodenje i dovrSetak
radova.

(3) Ugovaratelj se potpisom ovog Ugovora odriCe prava na moguce prigovore s osnhova
nepoznavanja uvjeta i nacina izvodenja radova.
(4) Smatrat ¢e se da je Ugovaratelj prije podnosenja ponude dobio sve potrebne informacije o
rizicima, nepredvidenim izdacima i drugim okolnostima koji mogu utjecati na radove.
ROK
Clanak 6.
(1) Ugovor stupa na snagu onoga dana kada ga potpiSe posljednja ugovorna strana te je na snazi do
izvrSenja svih obveza ugovornih strana.
(2) Naruditelj ¢e sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17,
34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23) nakon zaklju¢enja Ugovora prijaviti pocetak gradenja.
(3) Nadzorni inZenjer ili predstavnik Naruditelja uputit ¢e pisanu Obavijesti o datumu uvodenja u
posao Izvodacu najkasnije pet (5) dana unaprijed.
(4) Datum pocetka izvodenja radova je datum uvodenje u posao kada se otvara gradevinski dnevnik.
(5) Rok izvodenja radova je 2 mjeseca od datuma pocetka izvodenja radova do datuma
primopredaje.
OBVEZE UGOVARATELIA
Clanak 7.
(1) Ugovaratelj je obvezan radove koji su predmet ovog ugovora izvesti u skladu s odredbama ovog

ugovora, strucno i kvalitetno, u skladu s pozitivnim pravnim propisima, vazeéim tehnickim
normativima i standardima, ¢ija je primjena obvezna, u svemu postujuéi pravila struke.

(2) Ugovaratelj se obvezuje za cijelo vrijeme izvodenja radova osigurati da pravna osoba ili fizicka
osoba obrtnik koji ¢e graditi i/ili izvoditi radove na gradevini ispunjava uvjete iz Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje.

(3) Ugovaratelj je obvezan izvoditi radove i ugradivati materijale i opremu (uredaje) propisane i
ugovorene kvalitete i standarda, za Sto je duZan predociti odgovaraju¢e dokaze na zahtjev
Narucitelja.

(4) Ugovaratelj je obvezan ugradivati novu, nekoristenu (originalnu) opremu (uredaje).

(5) Ugovaratelj je duzan omoguciti Narucitelju stalan nadzor nad izvodenjem radova i kontrolu

koli¢ine, kvalitete i sukladnosti izvedenih radova i ugradenih materijala i opreme (uredaja,
proizvoda).
(6) Ugovaratelj je obvezan gradevinski, elektronicki i drugi otpad koji nastane kao posljedica

izvodenja radova zbrinjavati u skladu s vaze¢im propisima.

(7) Ugovaratelj je obvezan pravovremeno poduzimati sve odgovaraju¢e mjere za zastitu okolisa te
voditi raCuna da emisije, povrsinska otjecanja i druga zagadenja od njegovih aktivnosti ne prijedu
vrijednosti odredene vaZzeéim propisima.

(8) Ugovaratelj je obvezan pravovremeno poduzimati sve odgovarajuée mjere sigurnosti svojih
radnika, ostalih ovlastenih osoba na gradilistu, prolaznika, prometa, gradevine, radova, opreme,
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materijala, susjednih gradevina i okoline te se u tom smislu obvezuje pridrZavati propisa o zastiti
na radu.

(9) Ukoliko Ugovaratelj nije ovlasten za neke od radova iz troSkovnika kao Sto su ispitivanja,
mjerenja, kontrole i sl. duzan je povijeriti iste ovlaStenim osobama sukladno posebnim propisima.

(10)Ugovaratelj je obvezan, sukladno ¢lanku 4. stavku 4. ZJN 2016, tijekom izvrSenja ugovora o javnoj
nabavi pridrzavati se primjenjivih obveza u podrucju prava okolisa, socijalnog i radnog prava,
ukljuéujuci kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaée, ili odredaba
medunarodnog prava okolisa, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

(11)Ugovaratelj je obvezan i pridrzavati se svih ostalih obveza koje su navedene u ovom Ugovoru.

Clanak 8.

(1) Radovi sanacije (investicijsko odrZavanje) javne rasvjete na Alkarskom trkalistu ¢e se izvrsavati
sukladno izradenom Glavnom projektu, Elektrotehnicki projekt, Javna rasvjeta Alkarskog
trkalista, Z2.0.: 10/24, Oznaka projekta: TD 69/24JR, Projektant Mario Modri¢ dipl.ing.el., br.
upisa E3020, Modri¢ projekti d.o.o., listopad 2024.g..

Clanak 9.

(1) Radovi sanacije (investicijsko odrzavanje) javne rasvjete na Alkarskom trkalistu odnose se na
sanaciju i modernizaciju sustava rasvjete kojim se postize energetska ucinkovitost uz
ispunjavanje svjetlotehnickih parametara normi definiranih Glavnim projektom.

Clanak 10.

(1) Rok za izvrSenje rada na odredenoj lokaciji iz naloga moZe se produljiti zbog prirodnih nepogoda
(pozar, poplava, potres, izuzetno loSe vrijeme neuobicajeno za godisnje doba i sl.) tzv. visa sila,
koji onemogudavaju izvrSenje rada, zbog zastoja izazvanog djelovanjem nadleZnog tijela, a za
koje ne odgovara Ugovaratelj te ostalih razloga za koje ne odgovara Ugovaratelj.

(2) U slucaju nastupanja okolnosti iz prethodnog stavka Narucitelj ¢e pismeno odobriti produljenje
roka za izvrSenje rada na odredenoj lokaciji.

NACIN | UVJETI PLACANJA
Clanak 11.

(1) Placanje unaprijed je isklju¢eno.

(2) Placanje ce se vrsiti u eurima (EUR). Valutna klauzula je isklju¢ena.

(3) lzvedene i ovjerene radove lzvodac ée obracunavati temeljem privremenih situacija i okoncane
situacije.

(4) Izvedeni radovi se iskazuju u gradevinskoj knjizi koju je Izvodac¢ obvezan toc¢no i azurno voditi
radi mogucnosti pracenja ugovorene dinamike izvodenja radova.

(5) Placanja se vrse temeljem ispostavljenog elektronickog racuna te ispostavljenih situacija.

(6) Placanja ¢e se wvrsiti na racun/e Ugovaratelja br. otvoren kod
i br. otvoren kod (ako je

primjenjivo), prema racunu za svaku ispostavljenu situaciju.
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(7) Situaciju na gradiliStu ovjerava Nadzorni inZenjer u roku od cetrnaest (14) dana od dana
primitka.

(8) U ovjerisituacija, Nadzorni inZenjer je odgovoran i ovlasten za:
(a) kontrolu i potvrdu stvarno izvedenih koli¢ina radova,

(b) primjenu odgovarajucih jedini¢nih cijena na stavke izvedenih radova u situaciji, te
(c) racunsku kontrolu i korekciju priloZenog obracuna izvedenih radova.
(9) Situaciju ovjerenu od strane Nadzornog inZenjera, lzvodac dostavlja predstavniku Naruditelja.

(10) Nesporni dio situacije, predstavnik Narucitelja ¢e ovjeriti u roku od cetrnaest (14) dana od dana
ovjere Nadzornog inZenjera i tako ovjerenu situaciju Narucitelj se obvezuje platiti u roku trideset (30)
dana od dana ovjere situacije od strane predstavnika Narucitelja.

(11) Osporeni, odnosno odbijeni iznos situacije lzvoda¢ ¢e ispostaviti narednom situacijom, a
Narucitelj ¢e taj iznos isplatiti ukoliko Izvodac otkloni nedostatke zbog kojih je Nadzorni inZenjer ili
Narucitelj osporio taj iznos po prethodnoj situaciji.

(12) U slucdaju da je dio ugovora Ugovaratelj dao u podugovor i s obzirom da se ti radovi/robe/usluge
neposredno pladaju podugovaratelju, Ugovaratelj mora svojoj situaciji obvezno priloZiti situacije
svojih podugovaratelja koje je prethodno ovjerio te racun podugovaratelja.

(13) Ugovaratelj ne smije bez suglasnosti Naruditelja, svoja potrazivanja prema Narucitelju, po ovom
Ugovoru, prenositi na treée osobe.

(14) Ukoliko nije drugacije propisano troskovnikom ili ugovorom Ugovaratelj je duZan je uz svaku
ispostavljenu situaciju priloZiti dokumente kojima se dokazuje kvaliteta materijala te ugradenih
proizvoda/opreme (izjave o sukladnosti, certifikate, ateste i sl.), dokaznicu mjera kao i
fotodokumentaciju izvedenih radova u tom razdoblju s datumom na slici (ukoliko je primjenjivo).

Clanak 12.

(1) Nakon sto strucni nadzor pismeno utvrdi da su radovi izvedeni i oprema ugradena/montirana u
skladu s ovim Ugovorom, Ugovaratelj je duZzan pismeno zatraZiti od Narucitelja primopredaju.
(2) Zapisnik o primopredaji potpisuju predstavnik Narucitelja, stru¢ni nadzor i Ugovaratelj.
(3) Ugovaratelj je obvezan, ukoliko nije ranije, prilikom primopredaje dostaviti Naruditelju:
- ateste, certifikate i jamstvene listove proizvodaca ugradene opreme (uredaja)
- komplet tehnicke dokumentacije na hrvatskom jeziku (upute za rukovanje, instaliranje i
servisiranje);
- popis ovlastenih servisera za opremu (uredaje).
- ostale dokumente sukladno vazeéim propisima.
(4) Ukoliko Ugovaratelj ne dostavi potrebne dokumente iz prethodnog stavka ovog ¢lana
primopredaja nece biti izvrSena.
(5) Zapisnik sadrzi osobito sljedeée podatke:

- dali su radovi izvedeni prema Ugovoru, propisima i pravilima struke;

odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti;

konstataciju o primopredaji dokaza o kvaliteti materijala, opreme i radova ;

konacan iznos koji Ugovaratelj mozZe ispostaviti;

podatak je li oprema isporuce u ugovorenom roku, a ako nije za koliko je rok prekoracen;
podatke o potrazivanjima Narucitelja vezano za ugovornu kaznu i/ili naknadi Stete;
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- podatke o Cinjenicama o kojima nije postignuta suglasnost ugovornih strana;
- datum primopredaje.

ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Clanak 13.

Ako Ugovaratelj djeluje u zajednici viSe gospodarskih subjekata sve osobe u takvoj zajednici su
solidarno odgovorne za uredno ispunjenje ugovornih obveza.

Takva zajednica izvrsava Ugovor sukladno svojoj zajednickoj ponudi u kojoj je naznaéeno koji dio
Ugovora izvrSava pojedini ¢lan zajednice kako slijedi:

Clan zajednice gospodarskih subjekata s kojom ¢ée se u ime zajednice odvijati komunikacija s
Naruciteljem u svrhu izvrSsavanja Ugovora je

PODUGOVARATELII

(1)

(2)

Clanak 14.

Sudjelovanje podugovaratelja ne stvara ugovorni odnos izmedu podugovaratelja i Naruditelja niti
utjece na odgovornost Ugovaratelja za izvrSenje bilo koje obveze iz Ugovora.

Ugovaratelj odgovara za postupke te neizvrSavanje ili neuredno izvrSavanje obveza svojih
podugovaratelja te njihovih zastupnika i/ili radnika, kao da se radi o postupcima te neizvrsavanju
ili neurednom izvrSavanju obveza samog Ugovaratelja, njegovih zastupnika ili radnika.

Podaci o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjediste, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj
racuna, zakonski zastupnici podugovaratelja) i dijelu ugovora koje Ugovaratelj daje u podugovor
(predmet ili koli¢ina, vrijednost ili postotni udio) ¢ine obavezan sastojak ovog ugovora kako
slijedi:

U slucaju promjene podugovaratelja, preuzimanja izvrSenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je
prethodno dan u podugovor, uvodenje jednog ili vise novih podugovaratelja primjenjuju se
odredbe ¢lanka 224.i225. ZJN 2016.

Ukoliko se u toku izvrSenja ugovora utvrdi da Ugovaratelj uvodi novog podugovaratelja neovisno
o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne ili mijenja
podugovaratelja bez odobrenja Narucitelja, Narucitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor i aktivirati
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

NADZOR

(1)

(2)

(2)

Clanak 15.

Ugovaratelj je duzan omoguditi Narudcitelju nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog
nadzora.

Predstavnik Narucitelja iz ¢lanka 22. ovog Ugovora ima pravo naloZiti obustavljanje daljnjeg
izvodenja radova i traziti ispravak ili rusenje pojedinih dijelova, ako se radovi izvode protivno
vazedéim propisima, tehnickim propisima ili standardima.

Clanak 16.

Ugovaratelju je zabranjeno pri izvrSenju ovog Ugovora nanositi Stetu Narucitelju ili treé¢im
osobama.

Za Stetu koju Ugovaratelj ili podugovaratelj prouzrodi tre¢im osobama ili Narucitelju odgovara
Ugovaratelj i on je u slucaju podnoSenja odstetnog zahtjeva duZan istu podmiriti te smatrati
Narucitelja neodgovornim za nju. Ako Narucitelj, po bilo kojem osnovu plati ili mu se naplati ova
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Steta na teret njegovih sredstava, Ugovaratelj ga je duzan obestetiti za iznos placene Stete, iznos
sudskih i odvjetnickih troskova i za zakonsku zateznu kamatu.

(3) Iznimno od odredbe prethodnog stavka, ako Ugovaratelj ne moze pristupiti izvrSenju rada na
pojedinoj lokaciji, bez uzrokovanja Stete tre¢im osobama ili Narucitelju, a Narucitelj mu odobri
takav pristup i nastane Steta, istu ¢e snositi Narucitelj u opsegu u kojem je odobrio takav pristup.

UGOVORNA KAZNA
Clanak 17.

(1) Ugovorna kazna za zakasSnjenje u zavrSetku rada prema pojedinom nalogu iznosi 5%. (pet
promila) od ugovorene cijene bez PDV-a, za svaki kalendarski dan zakasnjenja.

(2) Narucitelj moze odbiti ugovornu kaznu od bilo koje dospjele isplate Ugovaratelju.
(3) Isplata ugovorne kazne ne utjeCe na odgovornost Ugovaratelja.

(4) Ako je steta koju Naruditelj pretrpi zbog prekoracenja krajnjeg roka izvrSenja veca od iznosa
ugovorne kazne, narucitelj ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade Stete.

(5) Ugovaratelj ima pravo i na naplatu ugovorne kazne zbog neispunjenja ugovorne obveze,
sukladno ¢lanku 18. ovog Ugovora.

(6) Sveukupniiznos ugovorne kazne koji moze biti naplacen prema ovom ¢lanku ne moze prijec¢i 10%
(deset posto) od ugovorene cijene bez PDV-a.

RASKID UGOVORA
Clanak 18.

(1) Ukoliko Ugovaratelj propusti izvrsiti bilo koju obvezu iz Ugovora, ovlastena osoba Narucitelja
moze zatraziti od Ugovaratelj da otkloni nedostatak ili ga ispravi u odgovaraju¢em roku.

(2) Narucitelj ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko Ugovaratelj:
- neispunjava, odnosno ne ispuni uredno svoju ugovornu obvezu,
- bez opravdanog razloga odbije ili propusti izvrsiti neki od naloga/uputa/obavijesti Naruditelja
danih sukladno Ugovoru,

- ne postupi prema nalogu za otklanjanje ili ispravak nedostataka,

- ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i otklanjanje nedostataka u jamstvenom
roku

- ukoliko se u toku izvrSenja ugovora utvrdi da Ugovaratelj uvodi novog podugovaratelja
neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne ili
mijenja podugovaratelja bez odobrenja Narucitelja,

- postane nelikvidan ili se nad njim otvori stecajni postupak te na drugi nacin dode u situaciju
da ne moze vise ispunjavati svoje obveze prema ovom Ugovoru.

(3) U slucaju raskida ugovora od strane Narucitelja, u slucajevima iz ovog clanka, Narucitelj ima
pravo aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odnosno naplatiti ugovornu kaznu, zbog
neispunjenja ugovorne obveze.

(4) Ugovor se smatra raskinutim kada Ugovaratelj primi pismenu obavijest o raskidu Ugovora.
JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA | OTKLANJANJE NEDOSTATAKA
Clanak 19.
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(1)

(6)

(7)

Ugovaratelj se obvezuje u roku od 5 dana od dana obostranog potpisa ugovora dostaviti
Narucitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i otklanjanje nedostataka, za slucaj povrede
ugovornih obveza, u visini od 10% (slovima: deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Jamstvo se dostavlja u obliku zaduZnice ili bjanko zaduZnice, koja mora biti potvrdena kod javnog
biljeznika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadrzaju zaduZnice odnosno Pravilnikom o
obliku i sadrzaju bjanko zaduznice.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i otklanjanje nedostataka mora biti vazece sukladno
razdoblju ponudenog jamstvenog roka.

Umjesto navedenog, odabrani ponuditelj moZe dati jamstvo u vidu nov€anog pologa u trazenom
iznosu na poslovni ra¢un Narucitelja.

U slucaju nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora i otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku nakon proteka roka od 5 dana od dana obostranog potpisa ugovora Narucitelj
je ovlasten jednostrano raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

Neiskoristeno jamstvo Narucitelj ¢e vratiti odabranom ponuditelju u roku od 20 dana od proteka
jamstvenog roka.
U slucaju sklapanja ugovora sa zajednicom gospodarskih subjekata jamstvo za uredno ispunjenje

moze dostaviti bilo koji ¢lan zajednice, u cijelosti ili parcijalno s ¢lanom/vima u ukupno trazenom
iznosu.

JAMSTVENI ROK

(1)

Clanak 20.

Jamstveni rok za izvedene radove i ugradenu opremu je godine (u skladu sa ponudenim
jamstvenim rokom), a iznosi minimalno 5 (pet) godina. Za pojedinu intervenciju jamstveni rok
pocinje tec¢i od dana uspjesno izvrSene primopredaje.

Jamstveni rok ima znacenje garantnog roka za radove te ugradenu opremu. Jamstveni rok se ne
odnosi na potrosni materijal. Jamstveni rok oznacava vremensko razdoblje u kojem Ugovaratelj
(izvodac) garantira kvalitetu izvedenih radova te ugradene opreme.

Za Opremu (LED svjetiljke) odabrani ponuditelj daje Narucitelju jamstvo prema uputama
proizvodaca te opreme koje se dokazuje jamstvenim listom proizvodaca. Odabrani ponuditelj je
duzan predati Narucitelju sva jamstva za ispravnost prodane stvari (garancija) koju izdaju
proizvodaci opreme kao zasebne isprave (u daljnjem tekstu: garancije za opremu). Neovisno o
sadrzaju garancija za opremu, Odabrani ponuditelj je duzan snositi sve troskove popravka ili
zamjene opreme u razdoblju od minimalno 5 godina od primopredaje radova, odnosno u skladu
s ponudenim jamstvenim rokom. Nakon isteka tog sredstva osiguranja (jamstva za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku) i dalje postoji odgovornost odabranog ponuditelja do isteka
razdoblje propisanom garancijom za opremu od primopredaje radova (koje mogu biti razlicitih
duljina trajanja, ovisno o politici pojedinog proizvodaca opreme) ukoliko je tom garancijom
propisana veca duljina trajanja od duljine ponudenog jamstvenog roka.

Ukoliko se unutar jamstvenog roka pojave nedostaci, Narucitelj ima pravo na besplatno
uklanjanje nedostataka i ostecenja od strane odabranog ponuditelja (popravak),

Ukoliko Narucitelj zahtjeva popravak u jamstvenom roku, odabrani ponuditelj mora poceti sa
uklanjanjem nedostataka na gradevini u roku 3 dana od obavijesti i ukloniti nedostatke u
tehnicki najkrace izvedivom (razumnom) roku odredenom od strane Narucitelja.

Ugovor Stranica 8
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(6) Ukoliko se odabrani ponuditelj ne odazove na otklanjanje nedostataka, popravak ne uspije, ili
ukoliko nedostaci nisu uklonjeni iz neopravdanog razloga u zadanom roku, Narucitelj ima pravo
po svom izboru ustupiti izvodenje popravaka treéoj osobi na teret i odgovornost odabranog
ponuditelja te se naplatiti iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora i otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku.

(7) Uklanjanje eventualnih nedostataka, dogovori vezani uz termine i nacin uklanjanja nedostataka
vrsit ¢e se sukladno dogovoru izmedu Narucitelja i Ugovaratelja.
POTPUNI UGOVOR, SALVATORNA KLAUZULA
Clanak 21.

(1) Ovaj Ugovor zamjenjuje sve ranije dogovore ili sporazume izmedu ugovornih strana koje se
odnose na predmet ovog Ugovora.

(2) Ugovorne strane ¢e u izvrSavanju ovog Ugovora medusobno suradivati u dobroj vjeri te se
obvezuju potpisati sve isprave, dati sva ocitovanja i obaviti sve druge radnje koje budu bile
potrebne radi izvrSenja ovog Ugovora.

(3) Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u slu¢aju pravne praznine u
odredbama Ugovora, to nema utjecaja na vazenje ostalih odredbi ovog Ugovora.

PREDSTAVNICI UGOVARATELJA | NARUCITELIA
Clanak 22.

(1) Naruditelj ée po obostranom potpisu ovog ugovora, bez odgadanja, imenovati osobu/osobe koja
¢e biti predstavnik Naruditelja i u njegovo ime nadgledati izvrSenje ovog Ugovora, te o tom
imenovanju obavijestiti Ugovaratelja.

(2) Ugovaratelj ¢e po obostranom potpisu ovog ugovora, bez odgadanja, imenovati osobu/osobe
koja ce biti predstavnik Ugovaratelja, te o tom imenovanju obavijestiti Narucitelja.

(1) Imenovane osobe iz ovog Clanka smatraju se ovlastenim osobama za komunikaciju izmedu
ugovornih strana te imenovanja moraju sadrzavati i adrese elektronicke posSte predstavnika
Narucitelja i Ugovaratelja.

(2) Elektronicka posta se smatra dostavljenom kada je zaprimljena na posluZitelju elektronicke
poste.

(3) Ugovorne strane su suglasne da u slucaju potrebe mijenjanja predstavnika ugovornih strana iz
ovog ¢lanka, svaka ugovorna strana to obavlja samostalno i u najkraéem mogucéem roku.

ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 23.

(1) Ugovaratelj se potpisom ovog ugovora odrice prava na moguce prigovore s osnhova
nepoznavanja uvjeta i nacina izvrsenja ovog Ugovora.

(2) Ugovaratelj potpisom ovog ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje radova,
lokalne prilike, pristup prometnicama i uvjetima pristupa lokacijama izvodenja radova, da mu je
poznata namjena kao i tehnicka sloZzenost radova koje su predmet ovog Ugovora.

(3) Potpisom ovog Ugovora, ugovorne stranke potvrduju da su ga procitale i razumjele, te s obzirom
da on predstavlja njihovu pravu i ozbiljnu volju, prihvaéaju sva prava i obveze koje iz njega
proistjecu, kao i pravne posljedice koje za njih proistjecu, te se odricu prava na pobijanje istog iz
razloga nerazumijevanja ovog Ugovora ili bilo kojeg drugog razloga.

Clanak 24.
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(1)

(2)

(2)

(1)
(2)

(1)

Ugovorne strane suglasno utvrduju da za sve ostalo, Sto nije regulirano ovim Ugovorom, vrijede
odredbe vazecéeg Zakona o obveznim odnosima i drugi zahtjevi vaZzeéih primjenjivih propisa.

Zakoni i podzakonski propisi koji se spominju u tekstu ovog Ugovora ili u drugim dijelovima
Ugovora i poziva na dostavu ponuda, primjenjuju se sa svim vaze¢im izmjenama i dopunama u
trenutku primjene ili se primjenjuju novi zakoni ili podzakonski propisi ako su zamijenili one koji
se spominju.

Clanak 25.
Dokumenti koji ¢ine ugovor medusobno se nadopunjuju. U svrhu tumacenja dokumenata njihov
red prvenstva bit ¢e kako slijedi:
(a) Ovaj Ugovor;
(b) Poziv na dostavu ponuda;
(c) Ponuda;
(d) Prilozi; i
(e) Svi ostali dokumenti koji ¢ine dio Ugovora.
Ukoliko su dokumenti nejasni ili su nadene neke proturjecnosti, Narucitelj je ovlasten dati
potrebna objasnjenja ili upute.
Clanak 26.
Ugovor se moze mijenjati i dopunjavati jedino uz suglasnost obje ugovorne strane i to u
slucajevima predvidenim Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o obveznim odnosima. Zahtjev za
izmjenu mora biti u pisanom obliku, mora biti obrazloZen i dokumentiran, tako da iz
obrazloZenja i priloZzene dokumentacije nedvojbeno proizlazi opravdanost izmjene.
Izmjene i dopune Ugovora dobivaju pravnu snagu jedino ako su pisano ugovorene i po obje
ugovorne strane pravovaljano potpisane. Bilo kakvi usmeni dogovori ili bilo kakve usmene izjave
predstavnika ugovornih strana nece imati nikakav pravni znacaj.
Sve eventualne izmjene ovog Ugovora vrsit ¢e se sukladno odredbama ovog Ugovora i poziva na
dostavu ponuda primjenom odredbi ¢lanka 314. do 320. ZJN 2016.
Clanak 27.
Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora, Narucitelj i Izvodac ¢e rjeSavati sporazumno.
Ukoliko se spor ne rijesi dogovorom, obje ugovorne strane sporazumno prihvaéaju nadleznost
stvarno nadleznog suda koji je mjesno nadlezan za Grad Sinj.
Clanak 28.
Ovaj je Ugovor sastavljen i napisan u 4 (Cetiri) istovjetna primjerka, od kojih svaki ima dokaznu
shagu izvornika i svaka ugovorna strana dobiva po 2 (dva) primjerka.
Clanak 29.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa te je na snazi do izvrSenja svih obveza
ugovornih strana.

U Sinju, . .2025.g.
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Za Narucitelja: Za Ugovaratelja:

Gradonacelnik:

Miro Bulj

Klasa:

Urbroj:
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